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Исх. № 21/06  от «22» июня 2022 г. 
 
 

Коммерческое предложение 
 

Объект: ремонт фасада по адресу: г. Москва, пр-д Березовой Рощи, дом 12 
Расчет на 1 000 м2 фасада. 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество             Стоимость, руб. 

Ед. 
изм. 

Всего За един. Всего 

1. Строительно-монтажные работы 

1. Демонтаж фиброцементных панелей  м2 1 000,00 900,00 900 000,00 

2. 
Обследование кронштейнов горизонтально-
вертикальной системы вентфасада 

м2 1 000,00 135,00 135 000,00 

3. 
Демонтаж  направляющих системы каркаса 
вентфасада 

м2 1 000,00 850,00 850 000,00 

4. 
Организация терморазрыва на вертикальных 
и горизонтальных направляющих 

м2 1 000,00 202,00 202 000,00 

5. Нарезка фиброцементных панелей м2 1 000,00 500,00 500 000,00 

6. 
Монтаж вертикальных направляющих 
системы фасада  

м2 1 000,00 1 187,00 1 187 000,00 

7. 
Монтаж кронштейнов горизонтально-
вертикальной системы фасада 

м2 1 000,00 610,00 610 000,00 

8. 
Монтаж фиброцементных панелей  
(толщ.8мм) 

м2 1 000,00 1 520,00 1 520 000,00 

9. 
Монтаж, перестановка, демонтаж  
грузоподьемных механизмов  

м2 1 000,00 135,00 135 000,00 

10 Погрузочно-разгрузочные работы м2 1 000,00 295,00 295 000,00 

11. Вывоз мусора м2 1 000,00 223,00 223 000,00 

12. Транспортные расходы м2 1 000,00 202,00 202 000,00 

13. 
Проектные, геодезические работы, 
непредвиденные затраты, мобилизация-
демобилизация 

м2 1 000,00 322,00 322 000,00 

  
 
 

Итого СМР:       7 081 000,00 

2. Материалы 



14. 

Направляющие системы крепления 
фиброцементных плит  Альтфасад-03 
(оцинкованная сталь, окрашенная 
порошковой эмалью).  

м2 1 000,00 607,00 607 000,00 

15. 
Кронштейны горизонтально-вертикальной 
системы вентфасада 

м2 264,00 310,00 81 840,00 

16. 
Минераловатный утеплитель  150мм c 
учетом технологических отходов 

м2 160,00 633,00 101 280,00 

17. 
Фиброцементная панель толщ.8мм, класс 
горючести НГ,  с учетом раскроя и 
технологических отходов 

м2 1 000,00 1 820,00 1 820 000,00 

18. Лента EPDM(36мм,,60мм) м2 1 000,00 101,00 101 000,00 

19. 

Крепежные  и расходные материалы (анкер 
фасадный, заклепки из нержавеющей стали, 
дюбель тарельчатый для крепления 
теплоизоляции, втулки и т.п.) 

м2 1 000,00 337,00 337 000,00 

  
 
 

Итого материалы:       3 048 120,00 

  Итого СМР и материалы:       10 129 120,00 

  Непредвиденные затраты:       780 000,00 

  Всего:       10 909 120,00 

 
 

 

 

Генеральный Директор ООО «РоКо-Строй»                                                               Романов Е.А. 

 


